
Rawson abril de 2010

Expte.: 28904/10
Administración  de Vialidad Provincial
Licitación Publica 13/10-Ejecución de
Carpeta de concreto asfáltico caliente
Circuito Mar y Valle Trelew.

Dictamen 64/10

Señor Presidente:
Me remite Usted el expediente de referencia por el cual se

tramita, la Licitación Publica 13/10 de la Administración de Vialidad Provincial,

cuyo objetivo es la ejecución de carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en

caliente y el riego de liga; en el Circuito Mar y valle de la Localidad de Trelew.

La superficie a cubrir con concreto asfáltico es de treinta y dos

mil doscientos cincuenta metros cuadrados en la zona de pista y de diez mil

trescientos metros cuadrados en la zona de boxes; siendo el espesor de cinco y

cuatro centímetros respectivamente.

El presupuesto oficial de la obra es de $ 2.496.052.13, con un

plazo de ejecución de obra de treinta (30) días, siendo el sistema de contratación

de obra publica adoptado de  Unidad de Medida. Los valores unitarios,  según

P.O.;  son para el ítem 1 “carpeta asfáltica 0.05 m” de $/m2 54.25; ítem 2 “carpeta

asfáltica 0.04” $/m2 45.65.

La Comisión  Permanente Asesora de Adjudicaciones, aconseja

en forma unánime, adjudicar la Licitación Publica de referencia, a la oferta  de la

empresa L.A.L S.A., de $ 2.739.732.32, con un plazo de ejecución de obra de

treinta  (30) días. Los valores unitarios son para el ítem 1 de  $/m2 60.12 y para el

ítem 2 de $/m2 50.13. Se observa que dicho precio final total de oferta esta un

9.76 %, por encima del presupuesto oficial. Respecto a los precios unitarios de los

dos ítem de mayor peso ($ 2456499- 89. 66 %), en el conjunto de la obra; el ítem

1 esta un 10.82 %,  por encima del precio unitario en el  Presupuesto Oficial,  y el

ítem 2  esta un 9.81 % por encima.

No teniendo de mí parte,  otra consideración que realizar al

trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas


