
                                           Rawson         Abril     de 2014.

Expte.: 33753/14
I. P. V. y D. U.
Licitación Pública 57/13
Construcción de Cerco Perimetral
Club Petroquímica Comodoro  Riv.

Dictamen  47/14

Señor Presidente:
Me remite  Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita

la Licitación Publica 57/13 del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Cuyo objetivo es realizar la contratación para ejecutar la obra, “Construcción del Cerco

Perimetral del Club Petroquímica”; en la Localidad de Comodoro Rivadavia; de

acuerdo a lo señalado en el pliego de bases y condiciones.

El presupuesto oficial  es  de $ 976.040,33 valores de Noviembre

de  2013, con un plazo  de ejecución de obra de ciento cincuenta (150) días (art.2.1.5.

C.T.P.). Siendo el  sistema de contratación de obra publica adoptado,  de Ajuste

Alzado. La actualización del monto del presupuesto oficial es de $ 1.019.374,47, al

mes base Diciembre de 2013.

Según Acta de Apertura,  se ha presentado un solo oferente a

saber: Oferta empresa HABITAR S.R.L.,  con una cotización de $ 1.093.254,93.

La Comisión Calificadora y de Preadjudicación designada, aconseja

en forma unánime preadjudicar la     presente Licitación Publica, a  la oferta de  la

empresa HABITAR S.R.L. de $ 1.093.254,93,   valores  de Diciembre del 2013, con

un plazo de ejecución de obra de ciento cincuenta  (150)  días.

Cabe observar que dicha oferta en su plan de trabajo (4 meses) no

cumple con lo indicado en el pliego de bases y condiciones, en lo referido al plazo de

ejecución de obra,  de ciento cincuenta (150) días (C.T.P.), previo a la firma del

contrato se deberá hacer la corrección.

  De acuerdo a los antecedentes que se acompañan, se   observa

que dicha oferta esta un  12.01 %, por encima del presupuesto oficial.

          No teniendo de mí parte,  otra consideración que realizar al

trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico
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